

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a **Miniszterelnökség**, mint Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez** c. felhívás alapján **PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**, mint Kedvezményezett

Székhely: **2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47**

Azonosító szám (törzs szám): **730655**

Adószám: **15730655-2-13**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

11742238-15392103-00000000

Aláíráásra jogosult képviselője: **Simó Gábor Csabáné - Polgármester**

2017.04.05. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”.

Értesítem, hogy a Támogató a „PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01290** azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalta a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya „PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett **8 833 858 Ft**, azaz **nyolcmillió-nyolcszázharminchármezer-nyolcszázötvennyolc Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A Projekt megvalósításának **kezdete: 2017.05.01.**

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.08.29.**

A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége 8 833 858 Ft**, azaz **nyolcmillió-nyolcszázharminchármezer-nyolcszázötvennyolc forint**.

A Támogatás intenzitása: 100 %

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 8 833 858 Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszázharminchárom-ezer-nyolcszázötvennyolc forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból¹ 8 833 858 Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszázharminchárom-ezer-nyolcszázötvennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a támogatási kérelemben, valamint a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A Projekt fizikai befejezésének igazolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt záró beszámolójához csatolni.

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Felhívás, az

Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Kelt: Budapest, 2017. május 31.

Támogató

Dányi Gábor

Európai Unió Fejlesztések
Koordinációjáért Felelős Helyettes
Államtitkár, az irányító hatóság
vezetője
Miniszterelnökség

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt megvalósítás helyszínei

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01290**

Kedvezményezett: **PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**1. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	45 825	0	45 825	1	45 825	45 825	100	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	149 175	0	149 175	1	149 175	149 175	100	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér
Eszközbeszerzés	Beruházáshoz	Eszközbeszerzés	Kártyaolvasó	15 100	4 077	19 177	30	575 310	575 310	100	Kártyaolvasó alapkonfiguráció

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	kapcsolódó költségek	költségei	alapkonzfiguráció								
Eszközbeszerzés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Monitor alapkonzfiguráció	45 900	12 393	58 293	27	1 573 911	1 573 911	100	Monitor alapkonzfiguráció
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	30 000	8 100	38 100	1	38 100	38 100	100	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig - A beruházás helyszínén "C" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése - Kommunikációs

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											célra alkalmas fotódokumentáció készítése - TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tatalommal
Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshoz kapcsolódó költségek	Képzésen résztvevők helyközi utazási költsége	210 000	56 700	266 700	1	266 700	266 700	100	Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás költsége
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak	1 125 000	303 750	1 428 750	1	1 428 750	1 428 750	100	Önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díja	1 399 950	377 987	1 777 937	1	1 777 937	1 777 937	100	Működésfejlesztés és szabályozási keretek

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	ó szolgáltatások költségei										kialakítása
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	298 450	0	298 450	1	298 450	298 450	100	Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javításának és migrációjának a költsége
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	971 550	0	971 550	1	971 550	971 550	100	Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak	1 000 000	270 000	1 270 000	1	1 270 000	1 270 000	100	Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javításának és

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
	ó szolgáltatások költségei										migrációjának a költsége
Tesztelés, élesítés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó ó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak	345 000	93 150	438 150	1	438 150	438 150	100	Tesztelés, élesítés költsége
Összesen:									8 833 858	8 833 858	

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01290**

Kedvezményezett: **PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**2.melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)	%
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (Ft) (egyeznie kell a költségvetés végösszegével)	8 833 858	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	8 833 858	100,000000%

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01290**

Kedvezményezett: **PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**3. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
1	2018.06.30.	A jelenlegi eszközállomány előzetes felmérése alapján megvalósuló eszközbeszerzések, mely az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendeletben a munkaállomások tekintetében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelően került meghatározásra. 8 (db) munkaállomás kerül beszerzésre. A migráció az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján kerül megvalósításra. A hivatal működésfejlesztése és szabályozási kereteinek ASP csatlakozáshoz szükséges	8 833 858	Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz	Az ASP szolgáltatáshoz kapcsolódóan összesen 30 db elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó kerül beszerzésre és üzembe helyezésre.	30	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>kialakítása révén megvalósul a belső folyamatok ASP szakrendszerekhez történő hozzáigazítása. Ezen belül az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat, valamint a Pénzügyi Szabályzat felülvizsgálatára és aktualizálására kerül sor. Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakításával a helyi adók, átengedett központ adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítésére, önkormányzati honlapon történő publikálására, valamint felhasználói körben történő ismertetésére kerül sor. E körben megvalósul a vonatkozó helyi rendelet megalkotása. Az önkormányzat végrehajtja és sikeresen lezárja a migrációs, felhasználói teszteléseket. Ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszert,</p>					

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		szakrendszeri szolgáltatásokat és adatátadási folyamatot vesz igénybe illetve biztosít. Az önkormányzat az ügyfelek számára igénybe vehetően kialakítja az iparüzési adó-bevallás elektronikus indításához, ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeket.					
1	2018.06.30.	A jelenlegi eszközállomány előzetes felmérése alapján megvalósuló eszközbeszerzések, mely az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendeletben a munkaállomások tekintetében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelően került meghatározásra. 8 (db) munkaállomás kerül beszerzésre. A migráció az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján kerül megvalósításra. A hivatal működésfejlesztése és szabályozási kereteinek ASP csatlakozáshoz szükséges	8 833 858	Beszerzett, üzembe helyezett eszközök	A jelenlegi eszközállomány előzetes felmérése alapján megvalósuló eszközbeszerzések, mely az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendeletben a munkaállomások tekintetében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelően	27	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>kialakítása révén megvalósul a belső folyamatok ASP szakrendszerekhez történő hozzáigazítása. Ezen belül az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat, valamint a Pénzügyi Szabályzat felülvizsgálatára és aktualizálására kerül sor. Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakításával a helyi adók, átengedett központ adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítésére, önkormányzati honlapon történő publikálására, valamint felhasználói körben történő ismertetésére kerül sor. E körben megvalósul a vonatkozó helyi rendelet megalkotása. Az önkormányzat végrehajtja és sikeresen lezárja a migrációs, felhasználói teszteléseket. Ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszert,</p>			került meghatározásra. 27 (db) monitor került beszerzésre.		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		szakrendszeri szolgáltatásokat és adatátadási folyamatot vesz igénybe illetve biztosít. Az önkormányzat az ügyfelek számára igénybe vehetően kialakítja az iparüzési adó-bevallás elektronikus indításához, ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeket.					
1	2018.06.30.	A jelenlegi eszközállomány előzetes felmérése alapján megvalósuló eszközbeszerzések, mely az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendeletben a munkaállomások tekintetében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelően került meghatározásra. 8 (db) munkaállomás kerül beszerzésre. A migráció az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján kerül megvalósításra. A hivatal működésfejlesztése és szabályozási kereteinek ASP csatlakozáshoz szükséges	8 833 858	Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében	A migráció az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján kerül megvalósításra. A sikeres migráció/adatbetöltés az alábbi 4(db) szakrendszer esetében valósul meg <ul style="list-style-type: none"> • • • • 	4	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>kialakítása révén megvalósul a belső folyamatok ASP szakrendszerekhez történő hozzáigazítása. Ezen belül az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat, valamint a Pénzügyi Szabályzat felülvizsgálatára és aktualizálására kerül sor. Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakításával a helyi adók, átengedett központ adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítésére, önkormányzati honlapon történő publikálására, valamint felhasználói körben történő ismertetésére kerül sor. E körben megvalósul a vonatkozó helyi rendelet megalkotása. Az önkormányzat végrehajtja és sikeresen lezárja a migrációs, felhasználói teszteléseket. Ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszert,</p>			<p>ingatlanvagyonkataszter rendszer,</p> <ul style="list-style-type: none"> • önkormányzati adó rendszer, • ipar- és kereskedelmi rendszer, 		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		szakrendszeri szolgáltatásokat és adatátadási folyamatot vesz igénybe illetve biztosít. Az önkormányzat az ügyfelek számára igénybe vehetően kialakítja az iparüzési adó-bevallás elektronikus indításához, ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeket.					
1	2018.06.30.	A jelenlegi eszközállomány előzetes felmérése alapján megvalósuló eszközbeszerzések, mely az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendeletben a munkaállomások tekintetében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelően került meghatározásra. 8 (db) munkaállomás kerül beszerzésre. A migráció az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján kerül megvalósításra. A hivatal működésfejlesztése és szabályozási kereteinek ASP csatlakozáshoz szükséges	8 833 858	Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati rendeletek	A hivatal működésfejlesztése és szabályozási kereteinek ASP csatlakozáshoz szükséges kialakítása révén megvalósul a belső folyamatok ASP szakrendszerekhez történő hozzáigazítása. Ezen belül az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési	4	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>kialakítása révén megvalósul a belső folyamatok ASP szakrendszerekhez történő hozzáigazítása. Ezen belül az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat, valamint a Pénzügyi Szabályzat felülvizsgálatára és aktualizálására kerül sor. Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakításával a helyi adók, átengedett központ adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítésére, önkormányzati honlapon történő publikálására, valamint felhasználói körben történő ismertetésére kerül sor. E körben megvalósul a vonatkozó helyi rendelet megalkotása. Az önkormányzat végrehajtja és sikeresen lezárja a migrációs, felhasználói teszteléseket. Ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszert,</p>			<p>Szabályzat, valamint a Pénzügyi Szabályzat felülvizsgálatára és aktualizálására kerül sor. Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakításával a helyi adók, átengedett központ adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítésére, önkormányzati honlapon történő publikálására, valamint felhasználói körben történő ismertetésére</p>		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		szakrendszeri szolgáltatásokat és adatátadási folyamatot vesz igénybe illetve biztosít. Az önkormányzat az ügyfelek számára igénybe vehetően kialakítja az iparüzési adó-bevallás elektronikus indításához, ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeket.			kerül sor. E körben megvalósul a vonatkozó helyi rendelet megalkotása. Eredmény célértéke 4 db		
1	2018.06.30.	A jelenlegi eszközállomány előzetes felmérése alapján megvalósuló eszközbeszerzések, mely az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendeletben a munkaállomások tekintetében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelően került meghatározásra. 8 (db) munkaállomás kerül beszerzésre. A migráció az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján kerül megvalósításra. A hivatal működésfejlesztése és szabályozási kereteinek ASP csatlakozáshoz szükséges	8 833 858	Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamat – Rendszer-csatlakozás esetén	Az önkormányzat végrehajtja és sikeresen lezárja a migrációs, felhasználói teszteléseket. Ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszert, szakrendszeri szolgáltatásokat és adatátadási folyamatot vesz igénybe illetve biztosít. Célérték 7	7	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>kialakítása révén megvalósul a belső folyamatok ASP szakrendszerekhez történő hozzáigazítása. Ezen belül az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat, valamint a Pénzügyi Szabályzat felülvizsgálatára és aktualizálására kerül sor. Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakításával a helyi adók, átengedett központ adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítésére, önkormányzati honlapon történő publikálására, valamint felhasználói körben történő ismertetésére kerül sor. E körben megvalósul a vonatkozó helyi rendelet megalkotása. Az önkormányzat végrehajtja és sikeresen lezárja a migrációs, felhasználói teszteléseket. Ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszert,</p>			<p>db. Ezen belül</p> <ul style="list-style-type: none"> • iratkezelő rendszer, • az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, • gazdálkodási rendszer, • ingatlanvagyonkataszter rendszer, • önkormányzati adó rendszer, • ipar- és kereskedelmi rendszer, • hagyatéki 		

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		szakrendszeri szolgáltatásokat és adatátadási folyamatot vesz igénybe illetve biztosít. Az önkormányzat az ügyfelek számára igénybe vehetően kialakítja az iparüzési adó-bevallás elektronikus indításához, ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeket.			leltár rendszer.		
1	2018.06.30.	A jelenlegi eszközállomány előzetes felmérése alapján megvalósuló eszközbeszerzések, mely az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendeletben a munkaállomások tekintetében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelően került meghatározásra. 8 (db) munkaállomás kerül beszerzésre. A migráció az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján kerül megvalósításra. A hivatal működésfejlesztése és szabályozási kereteinek ASP csatlakozáshoz szükséges	8 833 858	Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok száma	Az önkormányzat az ügyfelek számára igénybe vehetően kialakítja az iparüzési adó-bevallás elektronikus indításához, ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeket. Célérték 1 db.	1	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		<p>kialakítása révén megvalósul a belső folyamatok ASP szakrendszerekhez történő hozzáigazítása. Ezen belül az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat, valamint a Pénzügyi Szabályzat felülvizsgálatára és aktualizálására kerül sor. Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakításával a helyi adók, átengedett központ adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítésére, önkormányzati honlapon történő publikálására, valamint felhasználói körben történő ismertetésére kerül sor. E körben megvalósul a vonatkozó helyi rendelet megalkotása. Az önkormányzat végrehajtja és sikeresen lezárja a migrációs, felhasználói teszteléseket. Ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszert,</p>					

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		szakrendszeri szolgáltatásokat és adatátadási folyamatot vesz igénybe illetve biztosít. Az önkormányzat az ügyfelek számára igénybe vehetően kialakítja az iparüzési adó-bevallás elektronikus indításához, ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeket.					

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01290**

Kedvezményezett: **PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**4. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab	2017.04.05.	0				
Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab			2018.06.30.	1	1	1

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01290**

Kedvezményezett: **PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**5. melléklet
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI**

Helység	Irányítószám	Közterület	Házzám	Elsődleges helyszín
Pilis	2721	Kossuth Lajos út	47	Fő megvalósítási helyszín